

Prot. n. 154/FR del 04.02.2026

FONDAZIONE RAVELLO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA "E" D.LGS. 36/2023 SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO PORTALE UNIFICATO DELLA FONDAZIONE RAVELLO CIG B9DE44F679.

VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA DAGLI OO.EE. AMMESSI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ARTICOLO 101 DEL D.LGS. 36/2023

*** **

STAZIONE APPALTANTE: FONDAZIONE RAVELLO, PIAZZA DUOMO SNC, 84010 RAVELLO (SA)
 C.F. P.IVA 03918610654, indirizzo PEC: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu

*** **

Il giorno 4 febbraio 2026, alle ore 15:00 presso gli uffici della Fondazione Ravello siti in Villa Rufolo, è presente il sottoscritto Dott. Maurizio Pietrantonio, Direttore Generale della Fondazione Ravello e Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.lgs. 36/2023 relativamente alla procedura in parola, assistito dal Sig. Esposito Manuele (dipendente della Fondazione Ravello | addetto all'Ufficio Amministrativo, verbalizzante) per procedere alla verifica della documentazione presentata dagli Operatori economici partecipanti (cfr. verbale del giorno 21 gennaio 2026, rif. prot. 71/FR – 21/01/2026) ammessi al soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. 36/2023 (cfr. verbale del giorno 22 gennaio 2026, rif. prot. 75/FR – 22/01/2026)

Si premette che :

- a) con nota rif. Prot. 81/FR – 26/01/2026, trasmessa all'Operatore **AV COMMUNICATION SRL P.IVA 02562620647** a mezzo piattaforma di e-procurement, è stato comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla PARTE IV: criteri di selezione | C: Capacità, si rileva che l'operatore economico indica il termine iniziale dei singoli servizi svolti omettendo di indicare la scadenza del periodo contrattuale, non risultando possibile effettuare la verifica della durata minima di 12 mesi richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 6.3.a della lettera di invito. Alla luce della documentazione presentata, si attiva soccorso istruttorio ex articolo 101 del D.lgs. 36/2023 al fine di acquisire la necessaria documentazione ad integrazione e sanatoria di quanto presentato, anche mediante autodichiarazione ex DPR 445/2000 integrativa del DGUE prodotto, recante ogni utile indicazione in ordine alla durata dei servizi indicati. La documentazione di cui trattasi dovrà essere caricata sulla piattaforma di e-procurement Net4Market | Trecento Software, sezione soccorso istruttorio, in conformità a quanto previsto dal disciplinare telematico entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 2 febbraio 2026. Con il doveroso avvertimento che, in caso di inottemperanza circa il caricamento della documentazione richiesta entro il termine indicato, si procederà all'esclusione dell'Operatore Economico in indirizzo dalla procedura di cui si tratta."*
- b) con nota rif. Prot. 82/FR – 26/01/2026, trasmessa all'Operatore **DIGITAL GROWTH S.R.L. P.IVA 09646121211** a mezzo piattaforma di e-procurement, è stato comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla PARTE IV: criteri di selezione | C: Capacità, si rileva quanto segue:

- o *in relazione al Servizio 1 (referenza: Sand s.rl.) viene indicato il seguente oggetto dell'attività svolta: "Manutenzione tecnica del sito <https://www.sandshop.it/>";*
- o *in relazione al Servizio 2 (referenza: Evoluzione Casa s.r.l.) viene indicato il seguente oggetto dell'attività svolta: "Manutenzione tecnica del sito [evocasa.it](https://www.evocasa.it/), gestione della produzione grafica, gestione social per vari brand, gestione newsletter, gestione marketing eventi";*
- o *in relazione al servizio 3 (referenza: Bioitalia s.r.l.) viene indicato il seguente oggetto dell'attività svolta: "Manutenzione tecnica del sito, gestione newsletter e gestione social adv";*
- o *in relazione al servizio 4 (referenza: Giovannozzi srls) viene indicato il seguente oggetto dell'attività svolta: "Manutenzione tecnica";*
- o *in relazione al servizio 5 (referenza: Gana sport srl) viene indicato il seguente oggetto dell'attività svolta: "Manutenzione tecnica del sito";*

Alla luce della documentazione presentata e di quanto verificato, poiché dal DGUE prodotto non si vince l'espletamento del servizio di progettazione e realizzazione di un sito web, ma la sola mera attività di manutenzione per tutte le commesse indicate, nei confronti del predetto Operatore Economico è attivato soccorso istruttorio ex articolo 101 del D.lgs. 36/2023 al fine di acquisire la necessaria documentazione ad integrazione e sanatoria di quanto presentato, (anche mediante autodichiarazione ex DPR 445/2000 integrativa del DGUE prodotto, recante ogni utile indicazione in ordine all'espletamento dei cinque servizi di progettazione e realizzazione di un sito web, se realmente effettuata), funzionale alla verifica della corrispondenza dell'attività indicata nel DGUE con quella richiesta dall'articolo 6.3.a della lettera di invito, ovvero sia "6.3.a. Avere svolto nell'ultimo decennio almeno cinque servizi di progettazione, realizzazione e

gestione di un sito web con relativa manutenzione per la durata minima di mesi 12. Saranno presi in considerazione i contratti stipulati entro la data del 31.12.2024, della durata minima di mesi 12.”

La documentazione di cui trattasi dovrà essere caricata sulla piattaforma di e-procurement Net4Market | Trecento Software, sezione soccorso istruttorio, in conformità a quanto previsto dal disciplinare telematico entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 2 febbraio 2026. Con il doveroso avvertimento che, in caso di inottemperanza circa il caricamento della documentazione richiesta entro il termine indicato, si procederà all'esclusione dell'Operatore Economico in indirizzo dalla procedura di cui si tratta.”

- c) con nota rif. Prot. 83/FR – 26/01/2026, trasmessa all'Operatore **MUTART SRL P.IVA 08837601213** a mezzo piattaforma di e-procurement, è stato comunicato quanto segue:

“SI COMUNICA che, all'esito della verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da codesto spettabile Operatore Economico (cfr. Verbale del 22 gennaio 2026 prot. 75/FR – 22/01/2026), in relazione al DGUE è stato rilevato quanto segue:

Con riferimento alla PARTE IV: criteri di selezione | C: Capacità, si rileva che l'operatore economico indica il termine iniziale dei singoli servizi svolti omettendo di indicare la scadenza del periodo contrattuale, non risultando possibile effettuare la verifica della durata minima di 12 mesi richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 6.3.a della lettera di invito.

Alla luce della documentazione presentata, si attiva soccorso istruttorio ex articolo 101 del D.lgs. 36/2023 al fine di acquisire la necessaria documentazione ad integrazione e sanatoria di quanto presentato, anche mediante autodichiarazione ex DPR 445 2000 integrativa del DGUE prodotto, recante ogni utile indicazione in ordine alla durata dei servizi indicati.

La documentazione di cui trattasi dovrà essere caricata sulla piattaforma di e-procurement Net4Market | Trecento Software, sezione soccorso istruttorio, in conformità a quanto previsto dal disciplinare telematico entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 2 febbraio 2026.

Con il doveroso avvertimento che, in caso di inottemperanza circa il caricamento della documentazione richiesta entro il termine indicato, si procederà all'esclusione dell'Operatore Economico in indirizzo dalla procedura di cui si tratta.”

Effettuato l'accesso alla piattaforma di e-procurement in uso alla Fondazione Ravello, si procede (in ordine alfabetico) a scaricare la documentazione di seguito dettagliata.

1. AV COMMUNICATION SRL P.IVA 02562620647

Si dà atto che sono stati scaricati i seguenti documenti digitali:

- “20260128143351645_Autodichiarazione soccorso istruttorio DGUE.zip.p7m” (file originale);
- “sub_7223115791789724583_20260128143351645_Autodichiarazione soccorso istruttorio DGUE.zip” (file estratto).

Si dà atto che il file con estensione “p7m” è firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **AV COMMUNICATION SRL P.IVA 02562620647**

Si procede con la decompressione della cartella “sub_7223115791789724583_20260128143351645_Autodichiarazione soccorso istruttorio DGUE.zip” e si dà atto che essa contiene, a sua volta, il documento “Dichiarazione durata servizi DGUE Parte II_firmata_signed.pdf” avente ad oggetto la dichiarazione relativa alla durata dei servizi indicati nel DGUE.

Alla luce della documentazione presentata e di quanto dichiarato, l'Operatore economico **AV COMMUNICATION SRL P.IVA 02562620647** è AMMESSO alla successiva fase della procedura.

2. DIGITAL GROWTH S.R.L. P.IVA 09646121211

Si dà atto che sono stati scaricati i seguenti documenti digitali:

- “20260128154954494_sviluppo.zip.p7m” (file originale);
- “sub_3668328209092191132_20260128154954494_sviluppo.zip” (file estratto).

Si dà atto che il file con estensione “p7m” è firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **DIGITAL GROWTH S.R.L. P.IVA 09646121211**.

Si procede con la decompressione della cartella “sub_3668328209092191132_20260128154954494_sviluppo.zip” e si dà atto che essa contiene, a sua volta, i seguenti ulteriori documenti:

1. Confetteria BonBon.pdf.p7m
2. Hd Casa.pdf.p7m
3. IRSAF.pdf.p7m
4. Orienta Campus.pdf.p7m
5. Sud Capsule.PDF.p7m

Si procede alla estrazione dei documenti con estensione “p7m” e alla relativa verifica del contenuto.



Con riferimento al documento denominato "Confetteria BonBon.pdf.p7m" si rileva che trattasi di contratto di appalto di servizi, sottoscritto in data 19/09/2023 tra Confetteria Bon Bon di Pandolfo Maria Carmela P.IVA 06088490823 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 avente ad oggetto "Sviluppo e-commerce in PrestaShop + Ottimizzazione SEO" (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio).

Con riferimento alla durata del contratto, non si rinvencono elementi tali da ritenere che lo stesso abbia una durata di almeno 12 mesi.

Con riferimento al documento denominato "Hd Casa.pdf.p7m" si rileva che trattasi di due distinti contratti di appalto di servizi:

Il primo contratto risulta sottoscritto in data 28/04/2023 tra HD Casa srl P.IVA 05688500650 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 ed ha ad oggetto "Realizzazione sito e-commerce in PrestaShop e ottimizzazione SEO on site" (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio).

Con riferimento alla durata del contratto, non si rinvencono elementi tali da ritenere che lo stesso abbia una durata di almeno 12 mesi.

Il secondo contratto risulta anch'esso sottoscritto in data 28/04/2023 tra HD Casa srl P.IVA 05688500650 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 ed ha ad il seguente oggetto (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio):

- Gestione Google ADS (escluso il costo delle ADS)
- Gestione social ADS (escluso il costo delle ADS)
- Gestione social (Facebook e Instagram)
- Gestione Newsletter (fino a invii al mese)
- Gestione Blog (fino a 2 articoli al mese)

Con riferimento alla durata del contratto, si rileva (cfr. articolo 8) che "Il presente contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dal 01/05/2023. ... omissis..."

Con riferimento al documento denominato "IRSAF.pdf.p7m" si rileva che trattasi di contratto di appalto di servizi, sottoscritto in data 16/07/2024 tra Istituto di Ricerca Scientifica e Di Alta Formazione s.r.l. P.IVA 03717780617 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 avente il seguente oggetto (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio):

Sviluppo e-commerce in Odoo (sito Eirsaf) che include:

- sviluppo grafico
- configurazione metodi di pagamento (Paypal e Stripe)
- firma digitale
- OTP per la firma digitale (esclusi i costi relativi all'acquisto dei crediti)
- Adattamento grafico dell'area già presente in Odoo
E' escluso tutto quello non elencato sopra. E' escluso, inoltre, qualsiasi intervento che coinvolga la configurazione del sistema Odoo già in essere.


Con riferimento alla durata del contratto, non si rinvencono elementi tali da ritenere che lo stesso abbia una durata di almeno 12 mesi. Invero, l'articolo 8 (Durata del contratto) si limita a disporre che "Il presente contratto non prevede un rinnovo in quanto il servizio prestato è un servizio una tantum".

Con riferimento al documento denominato "Orienta Campus.pdf.p7m" si rileva che trattasi di contratto di appalto di servizi, sottoscritto in data 13/02/2024 tra Orienta Campus S.r.l. P.IVA 02963930595 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 avente il seguente oggetto (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio):

Sviluppo e-commerce in Odoo che include:

- sviluppo grafico
- configurazione metodi di pagamento (Paypal e Stripe)
- firma digitale
- OTP per la firma digitale (esclusi i costi relativi all'acquisto dei crediti)
- Adattamento grafico dell'area già presente in Odoo
E' escluso tutto quello non elencato sopra. E' escluso, inoltre, qualsiasi intervento che coinvolga la configurazione del sistema Odoo già in essere.

Con riferimento alla durata del contratto, non si rinvencono elementi tali da ritenere che lo stesso abbia una durata di almeno 12 mesi. Invero, l'articolo 8 (Durata del contratto) si limita a disporre che "Il presente contratto non prevede un rinnovo in quanto il servizio prestato è un servizio una tantum".



Con riferimento al documento denominato "Sud Capsule.PDF.p7m" si rileva che trattasi di contratto di appalto di servizi, sottoscritto in data 09/10/2024 tra SUD CAPSULE SRL P.IVA 02069480651 e Digital Growth Srl P.IVA 09646121211 avente il seguente oggetto (cfr. articolo 2 Descrizione del Servizio):

- Sviluppo brand identity
- Sviluppo sito vetrina in Woord Press

Con riferimento alla durata del contratto, non si rinvencono elementi tali da ritenere che lo stesso abbia una durata di almeno 12 mesi.

Alla luce della documentazione prodotta, nel rilevare che i contratti esaminati afferiscono a committenze diverse da quelle indicate dall'Operatore Economico di cui trattasi in sede di compilazione del DGUE, lo scrivente RUP dispone la **NON AMMISSIONE** dell'impresa **DIGITAL GROWTH S.R.L. P.IVA 09646121211** alla successiva fase della procedura negoziata:

1. **Per inottemperanza a quanto richiesto con la nota prot. 82/FR – 26/01/2026 di ammissione al soccorso istruttorio** ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, atteso che a) non è stato chiarito se i servizi indicati nel DGUE originario fossero riferiti anche ad attività di progettazione realizzazione e gestione di siti web; b) la documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio non comprova che l'O.E. in esame abbia svolto nell'ultimo decennio almeno cinque servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti web, poiché i contratti prodotti recano (con eccezione di uno solo) oggetti diversi rispetto a quanto prescritto dalla lettera di invito e poiché dai contratti in parola non è dato rilevare la durata degli stessi quanto all'attività di manutenzione.
2. **Conseguentemente per mancanza del requisito di capacità tecnico professionale di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito** (che così dispone: "6.3.a. Avere svolto nell'ultimo decennio almeno cinque servizi di progettazione, realizzazione e gestione di un sito web con relativa manutenzione per la durata minima di mesi 12. Saranno presi in considerazione i contratti stipulati entro la data del 31.12.2024, della durata minima di mesi 12."). Ebbene, come da punto che precede e come da prospetto sinottico che segue, l'Operatore Economico in oggetto risulta carente dei requisiti prescritti dalla lettera di invito

	Committente	Oggetto	Valutazione sulla corrispondenza dell'oggetto contrattuale alle previsioni dell'articolo 6.3a della lettera di invito	Durata 12 mesi
1	Confetteria Bon Bon di Pandolfo Maria Carmela P.IVA 06088490823	Sviluppo e-commerce in PrestaShop + Ottimizzazione SEO	Oggetto contrattuale non corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	Non rilevabile
2	HD Casa srl P.IVA 05688500650	Realizzazione sito e-commerce in PrestaShop e ottimizzazione SEO on site	Oggetto contrattuale parzialmente corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	Non rilevabile
3	HD Casa srl P.IVA 05688500650	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Google ADS (escluso il costo delle ADS) • Gestione social ADS (escluso il costo delle ADS) • Gestione social (Facebook e Instagram) • Gestione Newsletter (fino a invii al mese) • Gestione Blog (fino a 2 articoli al mese) 	Oggetto contrattuale non corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	SI
4	Istituto di Ricerca Scientifica e Di Alta Formazione s.r.l. P.IVA 03717780617	Sviluppo e-commerce in Odoo (sito Eir-saf) che include: <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo grafico - configurazione metodi di pagamento (Paypal e Stripe) - firma digitale - OTP per la firma digitale (esclusi i costi relativi all'acquisto dei crediti) 	Oggetto contrattuale non corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	Non rilevabile

		- Adattamento grafico dell'area già presente in Odoo E' escluso tutto quello non elencato sopra. E' escluso, inoltre, qualsiasi intervento che coinvolga la configurazione del sistema Odoo già in essere.		
5	Oriente Campus S.r.l. P.IVA 02963930595	Sviluppo e-commerce in Odoo che include: - sviluppo grafico - configurazione metodi di pagamento (Paypal e Stripe) - firma digitale - OTP per la firma digitale (esclusi i costi relativi all'acquisto dei crediti) - Adattamento grafico dell'area già presente in Odoo E' escluso tutto quello non elencato sopra. E' escluso, inoltre, qualsiasi intervento che coinvolga la configurazione del sistema Odoo già in essere.	Oggetto contrattuale non corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	Non rilevabile
6	SUD CAPSULE SRL P.IVA 02069480651	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo brand identity • Sviluppo sito vetrina in Woord Press 	Oggetto contrattuale parzialmente corrispondente alle previsioni di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito	Non rilevabile

3. MUTART SRL P.IVA 08837601213

Si dà atto che sono stati scaricati i seguenti documenti digitali:

- "20260129144757569_DGUE.zip.p7m" (file originale);
- "sub_6381575175865677745_20260129144757569_DGUE.zip" (file estratto).

Si dà atto che il file con estensione "p7m" è firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **MUTART SRL P.IVA 08837601213**.

Si procede con la decompressione della cartella "sub_6381575175865677745_20260129144757569_DGUE.zip" e si dà atto che essa contiene, a sua volta, i seguenti ulteriori documenti:

- "DGUE.pdf".

Dalla lettura del contenuto del predetto documento, si rileva quanto segue.

RIF. PARTE	SOTTOSEZIONE	ANNOTAZIONE
PARTE II. Informazioni sull'operatore economico	B: Informazioni sui rappresentati dell'operatore economico:	Risulta non compilato
	C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti	Risulta non compilato
	D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento	Risulta non compilato
PARTE III. Motivi di esclusione	C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Violazione di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Risulta non compilato
		Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale: Risulta non compilato
		Violazione di obblighi in materia di diritto sociale e del lavoro: Risulta non compilato
		Fallimento: Risulta non compilato
		Liquidazione coatta: Risulta non compilato
		Concordato preventivo con i creditori: Risulta non compilato

		Gravi illeciti professionali: Risulta non compilato Risulta non compilato
		Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza: Risulta non compilato
		Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto: Risulta non compilato
		Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: Risulta non compilato
		Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili: Risulta non compilato
		False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione: Risulta non compilato
PARTE IV: Criteri di selezione	C. Capacità	Non vengono indicate le pregresse esperienze di cui all'articolo 6.3a della lettera di invito, ossia: <i>Avere svolto nell'ultimo decennio almeno cinque servizi di progettazione, realizzazione e gestione di un sito web con relativa manutenzione per la durata minima di mesi 12. Saranno presi in considerazione i contratti stipulati entro la data del 31.12.2024, della durata minima di mesi 12.</i>
	D. Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Non risulta compilato
PARTE V: Riduzione del numero dei candidati qualificati		Non risulta compilato

Alla luce della documentazione presentata dall'impresa MUTART SRL e di quanto verificato, rilevata la parziale ottemperanza a quanto richiesto con nota prot. 83/FR – 26/01/2026, e visto il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente il "soccorso istruttorio su soccorso istruttorio", in forza del principio del risultato (art. 1 del D.lgs. 36/2023) e del favor participationis, sarà attivato nei confronti del predetto Operatore Economico ulteriore soccorso istruttorio ex articolo 101 del D.lgs. 36/2023 al fine di acquisire la necessaria documentazione, nella fattispecie il DGUE debitamente compilato, ad integrazione e sanatoria di quanto presentato.

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.

Del che è verbale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP | Dott. Maurizio Piccirilli

Il dipendente Esposito Manuele (verbalizzante)